

OBRAS DE ELECTROMECAÁNICA

PROYECTO Y DIRECCIÓN

Monto de Obra			Honorarios	
PARCIAL	ACUMULADO	%	PARCIAL	ACUMULADO
621.000,00	621.000,00	6	37.260,00	37.260,00
2.484.000,00	3.105.000,00	5,5	136.620,00	173.880,00
3.105.000,00	6.210.000,00	5	155.250,00	329.130,00
12.420.000,00	18.630.000,00	4,5	558.900,00	888.030,00
43.470.000,00	62.100.000,00	4	1.738.800,00	2.626.830,00
	Excedente	3,5		

PROYECTO Y DIRECCIÓN

Monto de Obra			Honorarios	
PARCIAL	ACUMULADO	%	PARCIAL	ACUMULADO
621.000,00	621.000,00	7	43.470,00	43.470,00
2.484.000,00	3.105.000,00	6,5	161.460,00	204.930,00
3.105.000,00	6.210.000,00	6	186.300,00	391.230,00
12.420.000,00	18.630.000,00	5,5	683.100,00	1.074.330,00
43.470.000,00	62.100.000,00	5	2.173.500,00	3.247.830,00
	Excedente	4,5		

PROYECTO Y DIRECCIÓN

Monto de Obra			Honorarios	
PARCIAL	ACUMULADO	%	PARCIAL	ACUMULADO
621.000,00	621.000,00	8	49.680,00	49.680,00
2.484.000,00	3.105.000,00	7,5	186.300,00	235.980,00
3.105.000,00	6.210.000,00	7	217.350,00	453.330,00
12.420.000,00	18.630.000,00	6,5	807.300,00	1.260.630,00
43.470.000,00	62.100.000,00	6	2.608.200,00	3.868.830,00
	Excedente	5,5		

INSPECCIÓN Y ENSAYOS ELECTROMECAÁNICOS

Categoría 1ra Tabla XVII

Monto de Obra			Honorarios	
	ACUMULADO	%	PARCIAL	ACUMULADO
621.000,00	621.000,00	4	24.840,00	24.840,00
2.484.000,00	3.105.000,00	3,5	86.940,00	111.780,00
3.105.000,00	6.210.000,00	3	93.150,00	204.930,00
12.420.000,00	18.630.000,00	2,5	310.500,00	515.430,00
43.470.000,00	62.100.000,00	2	869.400,00	1.384.830,00
	Excedente	1,5		

LAS TAREAS POR MEDICIONES-INFORME TECNICO- REPRESENTACION TECNICA
 SERAN LIQUIDADAS POR LA TABLA DE OBRAS DE ARQUITECTURA

CUOTA EJERCICIO PROFESIONAL - CEP - 2017

MONTO DE HONORARIO		IMPORTE
DESDE	HASTA	
\$ 0,00	\$ 4.665,00	\$ 283,00
\$ 4.665,01	\$ 21.195,00	\$ 530,00
\$ 21.195,01	APLICA	2,50%